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CONTRATTO APPLICATIVO 

ACCORDO QUADRO PER I SERVIZI DI COLLAUDO STATICO IN CORSO D’OPERA E FINALE, COLLAUDO 

TECNICO-AMMINISTRATIVO E REVISIONE TECNICO-CONTABILE IN CORSO D’OPERA E FINALE 

PROCEDURA ARIA 2021_905 - LOTTO N. 8 - CIG 9036199B4D. 

 

INTERVENTO: FORNITURA DI SERVIZI COLLAUDO STATICO IN CORSO D’OPERA E FINALE, COLLAUDO 

TECNICO-AMMINISTRATIVO E REVISIONE TECNICO-CONTABILE IN CORSO D’OPERA E FINALE PREVISTI 

NELL’AMBITO DELL’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR); 

REALIZZAZIONE CASA DI COMUNITÀ DI TIRANO, VIA PEDROTTI 57  

 

CIG DERIVATO COLLAUDI CASA DI COMUNITÀ: 99383043E8 

 

 

TRA 

L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario, di seguito ASST VAL, con sede in 

Sondrio (SO), Via Stelvio, 25 - 23100, C.F. e P.I. n. 00988090148, rappresentata dal Dott. Tommaso Saporito 

nato a Petilia Policastro (KR) il 01/12/1958 C.F. SPRTMS58T01G508H, domiciliato ai fini del presente 

Accordo presso la sede legale dell’ASST VAL, in qualità di Direttore Generale e Soggetto Attuatore dei Lavori 

di cui all’oggetto 

E 

Studio Tecnico Ing. Marco Pellegrini, sede legale in Bari (BA), Via De Rossi n. 114, iscritto all’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Bari al n. 4148, C.F. PLLMRC62E25H501X, P. IVA 04110720721, PEC 

direzione@pec.studiopellegrinimarco.com, domiciliata ai fini del presente atto in Bari (BA), via De Rossi 

n.114, in persona del libero professionista e legale rappresentante Ing. Marco Pellegrini, nella sua qualità di 

impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante 

GAMI ENGINEERING S.r.l., sede legale in Bari (BA), Via Dante Alighieri n.158, iscritta al Registro delle 

Imprese presso la Camera di Commercio di Bari al n. 07357600720, P. IVA 07357600720, domiciliata ai fini 

del presente atto in Bari, Via Dante Alighieri n. 158, e la mandante Studio Tecnico Rosato Ingegneri  
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Associati, sede legale in Bari (BA), Corso Alcide De Gasperi, 346/6, P. IVA 08491140722, domiciliata ai fini 

del presente atto in Bari (BA), Corso Alcide De Gasperi, 346/6, giusto mandato collettivo speciale con 

rappresentanza autenticato dal notaio Dott. Bruno Volpe, Notaio in Bari, con studio alla via Principe 

Amedeo n 115, iscritto nel Collegio Notarile di Bari, repertorio n. 35408 del 11/05/2022 (di seguito 

nominata, per brevità, anche solo “Appaltatore”); 

 

 

PREMESSO CHE 

 

a) con atto del Prot. n°IA.2022.0027179 del 23.05.2022, l’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli 

Acquisti e l’Appaltatore hanno sottoscritto un Accordo Quadro per l’affidamento delle attività di 

servizi di collaudo LOTTO N. 8 CIG 9036199B4D;  

b) è stata verificata la capienza economica per l’attivazione del presente Contratto Applicativo 

nell’ambito dell’Accordo Quadro di cui al punto precedente;  

c) in data 15.06.2023 il Direttore Generale dell’Amministrazione contraente ha adottato la 

deliberazione n. 460 di “Adesione alla procedura ARIA_2021_905” per la sottoscrizione del 

presente contratto Applicativo;  

d) in data 30.06.2023 il responsabile Unico Del Procedimento Ing. Cristiano Zanesi, per conto 

dell’Amministrazione Contraente ASST VAL ha inviato una Richiesta d’offerta all’Appaltatore, per il 

servizio di COLLAUDO STATICO IN CORSO D’OPERA E FINALE, COLLAUDO TECNICO-

AMMINISTRATIVO E REVISIONE TECNICO-CONTABILE IN CORSO D’OPERA E FINALE – INTERVENTI 

PREVISTI NELL’AMBITO DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) 

– REALIZZAZIONE CASA DI COMUNITÀ DI TIRANO 

e) in data 03.07.2023 l’Appaltatore ha accettato le condizioni contrattuali proposte dall’ASST VAL. 

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente Contratto con valore 

negoziale, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue. 
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Articolo 1 – Premesse e documenti contrattuali 
 
Il presente Contratto APPLICATIVO disciplina gli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale dell’Accordo 

Quadro, così come costituitosi in esito alla procedura di gara svolta per la scelta del contraente. 

Le premesse e i Documenti Contrattuali formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto e 

concorrono, quindi, unitamente a quest’ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad 

ogni attività connessa all’esecuzione del Contratto. 

Si considerano parte integrante e sostanziale del presente Contratto i documenti di cui al successivo art. 4, 

ancorché non allegati. 

Articolo 2 – Definizioni 
 
Si rimanda alle definizioni dell’ art.2 del Contratto principale. 

Tranne ove diversamente specificato per espresso, i termini indicati con la lettera maiuscola avranno, nel 

Contratto, sia al singolare che al plurale, il significato loro qui di seguito attribuito:  

a) Codice Identificativo di Gara (CIG) 9036147067, di cui all’art. 3, comma 5, della L. 136/2010; 

b) Codice Identificativo di Gara (CIG derivato), di cui all’art. 3, comma 5, della L. 136/2010, attribuito 

all’affidamento oggetto del presente Contratto è 99383043E8; 

c) Codice Unico di Progetto (CUP), di cui all’art. 3, comma 5, della L. 136/2010 e ai sensi dell’art. 11 della L. 

16 gennaio 2003, n° 3, in relazione ai Servizi di cui al presente Contratto F34E21007250001; 

Articolo 3 – Oggetto 
 
L’ASST VAL affida all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, per il Corrispettivo di cui all’art. 5. del 

Contratto, a perfetta regola d’arte e secondo la miglior tecnica, l’Appalto per l’esecuzione di servizi 

COLLAUDO STATICO IN CORSO D’OPERA E FINALE, secondo le prescrizioni contenute nel Contratto, nella 

Richiesta d’offerta e relativi allegati, in conformità alla normativa vigente, anche se sopravvenuta rispetto 

alla stipula del Contratto. 

1) L’Appaltatore, pertanto, si impegna ad offrire le prestazioni dei seguenti servizi, secondo quanto 

specificato nella richiesta d’offerta, e segnatamente: 

• collaudo tecnico amministrativo dei lavori; 
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• revisione contabile (Parte II, Titolo X, D.P.R. 207/10); 

tutto secondo le modalità e condizioni minime stabilite nel Capitolato amministrativo / prestazionale, 

Accordo Quadro e negli atti di gara. 

 

Articolo 4 – Documenti contrattuali  
 
Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Applicativo e concorrono, quindi, 

unitamente a quest’ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni attività 

connessa all’esecuzione dei Servizi i documenti di cui all’art. 1 dell’Accordo Quadro anche se non 

materialmente allegati al presente Contratto oltre alla richiesta di offerta e relativi allegati, anche se non 

materialmente allegati al presente Contratto. 

Articolo 5 – Corrispettivi 
 

1) Il Corrispettivo complessivo dell’Appalto è pari a Euro 12.232,22 [dodicimiladuecentotrentadue/22 

euro], oltre ai contributi integrativi alle Casse professionali autonome, se dovuti, e all’I.V.A. nelle 

misure di legge. 

2) Il Corrispettivo è determinato dal Responsabile Unico del Procedimento dell’appalto Specifico sulla 

base delle condizioni e modalità stabilite nel Capitolato Tecnico base gara ed eventuali nuovi prezzi a 

cui verranno applicati lo sconto offerto in gara. 

3) Il Corrispettivo al comma 1) si intende comprensivo e remunerativo di tutto quanto necessario, anche 

in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato, alla puntuale esecuzione dell’Appalto, 

a perfetta regola d’arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative 

applicabili e alle disposizioni del Contratto e di tutti i Documenti Contrattuali. 

4) L’ASST VAL e l’Appaltatore, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima della 

sottoscrizione del singolo Contratto applicativo, a redigere un “Documento di valutazione dei rischi 

standard da interferenze”, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà 

espletato l’appalto. In tale sede indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi 

siano pari a zero). 
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5) L’Appaltatore dovrà sottoscrivere per accettazione l’integrazione di cui al precedente comma. La 

predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali. 

Articolo 6 – Varianti 

 
In caso vi siano delle varianti riferite alle opere di cui al presente incarico affidato,  nessuna maggiorazione 

o diminuzione  spetta all’Appaltatore incaricato del collaudo  fino al limite del 20 per cento in aumento e/o 

in diminuzione dell’importo dei servizi affidati.  

In caso di varianti riferiti alle opere di cui al presente incarico affidato di importo superiore al limite del 20 

per cento, il corrispettivo verrà ridefinito applicando la modalità di determinazione del corrispettivo 

prevista nel Capitolato Tecnico per la definizione della parcella e ribassato dello sconto % offerto in sede di 

gara. 

 

 

Articolo 7 – Condizioni, termini di Pagamento e Fatturazione 

 
L’ENTE CONTRAENTE DOVRA’ IDENTIFICARE, UN MINMO DI DUE MILESTONE, SU CUI CALCOLARE LE PENALI 

E CONDIZIONI/TERMINI DI PAGAMENTO. 

Il pagamento del corrispettivo sarà corrisposto dall’Ente contraente all’Appaltatore come segue: 

a) 90% (novanta per cento) del corrispettivo maturato, con cadenza identica all’approvazione dei S.A.L.  

prodotti dagli appaltatori dei Lavori e calcolato proporzionalmente all’importo dei Lavori predetti S.A.L. 

(cadenza bimestrale, fine mese, ed intervenuto un avanzamento di almeno il 3% della somma del 

corrispettivo per l’esecuzione dei Lavori e del corrispettivo per gli oneri della sicurezza); 

b) il pagamento dell’importo a saldo del corrispettivo maturato (10% - dieci per cento) avverrà dopo il  

favorevole collaudo dei Lavori ex art. 102 del Codice. 

 
1) L’Appaltatore, svolte le attività, preparerà per il Direttore dell’esecuzione e RUP, un resoconto dei 

servizi svolti, il RUP - ove nulla osti - provvederà ad approvare la relazione e ad emettere il relativo 

certificato di pagamento del corrispettivo determinato nel relativo contratto. Dopo aver effettuato le 

verifiche di cui al comma 4 che segue. Detto certificato è inviato all’Appaltatore per l’emissione della 

fattura. 
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2) I pagamenti per l’esecuzione dei Servizi a favore dell’Appaltatore e (in caso di pagamento diretto ex 

art-105 comma 13 del Codice) dei subcontraenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data 

di ricezione da parte dell’Ente Contraente delle fatture. L’ammontare della fattura dell’Appaltatore 

dovrà riportare l’importo del certificato di pagamento.  

Ai sensi di quanto disposto dall’art 30 commi 5 e 6 del Codice, l’emissione del certificato di pagamento da 

parte del RUP è subordinata all’acquisizione, da parte dell’Ente Contraente, del Documento Unico 

Regolarità Contributiva Online dell’Appaltatore e dei subcontraenti, nonché della dichiarazione sostitutiva 

di atto di notorietà in ordine alla propria posizione retributiva, rilasciata dal medesimo Appaltatore e 

subcontraenti e inviata all’indirizzo mail: tecnicopatrimoniale@pec.asst-val.it. 

Fuori dai casi di cui all’art. 105 comma 13 del Codice l’emissione del certificato di pagamento è altresì 

subordinata all’acquisizione delle fatture quietanzate dei subcontraenti. 

A tal riguardo, è fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun 

pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi 

corrisposti ai subcontraenti, con l’indicazione delle ritenute effettuate.  

Qualora l’Ente Contraente, nei casi ex art. 105 comma 13 del Codice, corrisponda direttamente il 

pagamento ai subcontraenti, sostituendosi all’Appaltatore, l’emissione del certificato di pagamento è 

altresì subordinata all’acquisizione, da parte dell’Appaltatore, delle fatture dei subcontraenti accompagnate 

da proposta motivata di pagamento in riferimento agli importi indicati in fattura dai subcontraenti, con 

effetto liberatorio per l’Ente Contraente.   

Nel caso di riscontrata irregolarità contributiva dell’Appaltatore o di subcontraenti da cui derivi l’intervento 

sostitutivo della Stazione Appaltante, a norma di quanto disciplinato dall’art. 30 comma 5 del Codice, l’Ente 

Contraente tratterrà dal certificato di pagamento l’importo dovuto agli Enti previdenziali. Nel caso di 

ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dell’Appaltatore o dei subcontraenti 

impiegato nell’esecuzione del Contratto, l’Ente Contraente applicherà quanto previsto all’art. 30 comma 6 

del Codice, trattenendo, dal certificato di pagamento, l’importo dovuto, che sarà corrisposto direttamente 

al personale impiegato nell’esecuzione del contratto. Il pagamento è altresì subordinato alla dichiarazione 

di non inadempienza dell’Agenzia delle Entrate, e comunque sottoposto alle condizioni dettate dalla 

normativa di riferimento in materia e dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016 per eventuali subappalti. 

Alla comunicazione dell’ultimazione dei Servizi da parte dell’Appaltatore, il Responsabile Unico del 
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Procedimento procede alla redazione, sulla base di quanto sposto nella relazione consegnata 

dall’Appaltatore, del Certificato di Ultimazione Servizi. I Reclami dell’Appaltatore sul Conto finale e la 

relazione del RUP sul conto finale sono disciplinati, rispettivamente, dall’art. 201 e dall’art. 202 del 

Regolamento. 

Ai sensi dell’art. 25 del DL 24 aprile 2014 n. 66 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” 

l’Ente Contraente ha introdotto nella propria gestione contabile la fatturazione elettronica. Le regole e i 

meccanismi di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche sono delineati nel 

Decreto del MEF n. 55 del 3 aprile 2013 e ss.mm.ii. Il Codice Univoco Ufficio di ASST VAL S.C. Gestione 

Tecnico Patrimoniale (Sondalo) è YAPEKW. Il pagamento è altresì subordinato alla dichiarazione di non 

inadempienza di Equitalia di cui all’art. 48 bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, e comunque sottoposto alle 

condizioni dettate dalla normativa di riferimento in materia e dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016 per eventuali 

subappalti. 

L’Appaltatore si obbliga ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della Legge 

13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., che qui si intende integralmente richiamata e, con la sottoscrizione del 

Contratto, si assume espressamente tutti gli obblighi previsti dalla predetta Legge 136/2010. Al fine della 

tracciabilità dei flussi finanziari ex lege n. 136/2010 e s.m.i., l’Appaltatore consegna all’Ente  Contraente il 

documento di cui al precedente punto 4.1. lett c) indicante gli estremi del conto corrente dedicato nonché i 

dati identificativi delle persone delegate ad operare sul conto. La violazione degli obblighi di cui alla Legge 

13 agosto 2010, n. 136, determinerà la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell’art. 1456 Codice 

Civile, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni. 

L’Appaltatore si obbliga ad inserire in tutti i contratti sottoscritti con i propri subaffidatari e subcontraenti, a 

pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale le parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari, nessuno escluso, di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. 

In tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario 

o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni in violazione 

degli obblighi di cui al presente articolo e alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., si determineranno 

le conseguenze di cui all’articolo 19 del presente Contratto. L’Appaltatore si impegna, in ogni caso, a 

manlevare e tenere indenne l’Ente Contraente, per tutta la durata del Contratto e anche successivamente 

alla sua scadenza, da ogni richiesta di pagamento e/o risarcimento di danno, di qualsivoglia natura e da 
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chiunque avanzata, e/o da qualsiasi sanzione che dovessero trovare direttamente o indirettamente origine 

dal mancato adempimento degli obblighi previsti dalla legge e/o dal Contratto in capo all’Appaltatore, ed in 

ogni caso a manlevare e tenere indenne l’Ente Contraente da ogni e qualsivoglia conseguenza 

pregiudizievole che possa derivarle dalla presunta applicazione (a) dell’art. 1676 c.c., (b) dell’art. 29 del 

D.Lgs. 276/2003, che non si ritiene applicabile all’Amministrazione Contraente, (c) del D.Lgs. 81/2008 (d) 

dal Regolamento, nonché da ogni eventuale pretesa e/o azione da parte del personale dell’Appaltatore, 

avente ad oggetto rapporti di lavoro o di fatto asseritamente intrattenuti con l’Ente Contraente. 

Al fine della tracciabilità dei flussi finanziari ex lege n. 136/2010 e s.m.i., si riporta:  

• Il Codice Identificativo Gara (CIG), di cui all’art. 3 co 5 della L. n° 136/2010 e s.m.i., in relazione 

al presente affidamento è: 9036147067; 

• Il Codice Identificativo Gara (CIG derivato), di cui all’art. 3 co 5 della L. n° 136/2010 e s.m.i., in 

relazione al presente affidamento è: 99383043E8; 

• Il Codice Unico di Progetto (CUP), di cui all’art. 3 co 5 della L. n° 136/2010 e s.m.i., in relazione 

al presente affidamento è: F34E21007250001 

 

Articolo 8 – Obblighi dell’Appaltatore 

 
1) L’Appaltatore, nel corso del Contratto Applicativo, oltre agli impegni sottoscritti al art.8) dell’Accordo 

Quadro, si impegna inoltre a:  

a) Svolgere l’attività di COLLAUDO STATICO IN CORSO D’OPERA E FINALE, COLLAUDO TECNICO-

AMMINISTRATIVO E REVISIONE TECNICO-CONTABILE IN CORSO D’OPERA E FINALE;  

b) Ai sensi di quanto previsto dai commi 3 e 4 dell’art. 47 del D.L. 31.05.2021, n.77, così come 

ratificato con Legge 108 del 29/07/2021,  l’appaltatore diverso da quello indicato nel comma 2 

del citato D.L. e che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi 

dalla conclusione del contratto, è tenuto a consegnare all’Ente una relazione di genere sulla 

situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo 

stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di 

categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione 

guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione 
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effettivamente corrisposta. La relazione di che trattasi è tramessa alle rappresentanze sindacali 

aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. 

c) L’appaltatore è tenuto altresì  a consegnare, nel termine di sei mesi dalla conclusione del 

contratto, all’Ente, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una 

relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali 

sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di 

presentazione delle offerte della gara d’appalto indetta per il servizio di cui al presente 

Contratto Applicativo. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze 

sindacali aziendali. 

Articolo 9 – Referenti dell’Appaltatore 

 
  Le Parti danno atto che: 

  Referente Stazione Appaltante:  

  ASST Valtellina e Alto Lario via Stelvio 25, 23100 Sondrio  

  Il Responsabile del Procedimento Ing. Cristiano Zanesi  

  DIRETTORE S.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE  

 tel. 0342 521359 - email: cristiano.zanesi@asst-val.it - pec: tecnicopatrimoniale@pec.asst-val.it  

 

  Il Referente dell’Appaltatore  è:  

 Ing. Marco Pellegrini,  

 Via De Rossi n. 114, 70122 Bari (BA) 

 tel. 080 523 2775, PEC direzione@pec.studiopellegrinimarco.com 

Articolo 10 – Termine di ultimazione dei servizi  

 

1) La durata del presente Contratto Applicativo, fatti salvi imprevisti, è in funzione della durata dei lavori 

come fissati da cronoprogramma contenuto nel progetto esecutivo, compresi eventuali varianti fino a 

collaudo delle opere. Sono fatte salve le maggiori tempistiche di cui al cronoprogramma che dovessero 

rendersi necessarie per eventuali richieste di integrazione o modifica avanzate dai Soggetti a vario 

titolo coinvolti (Regione, Arpa, ATS, ecc…), i riscontri alle quali dovranno pervenire entro e non oltre 
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15gg naturali e consecutivi decorrenti dalla trasmissione/condivisione della richiesta di 

integrazioni/modifiche. 

2) Il mancato rispetto dei termini dovuto a causa imputabile all’Affidatario comporterà l’applicazione di 

una penale, come meglio dettagliato al successivo Articolo 10; 

3) In nessun caso, l’Affidatario potrà richiedere rimborsi, indennizzi, compensi o risarcimenti a qualsiasi 

titolo in relazione all’eventuale slittamento del termine di inizio del servizio, ancorché tale slittamento 

determini un ritardo nell’esecuzione del servizio stesso. 

Articolo 11 – Penali 

 
Il mancato rispetto dei termini dovuto a causa imputabile all’Affidatario comporterà l’applicazione di una 

penale, come di seguito meglio dettagliato: 

DESCRIZIONE SINTETICA DELLA PRESTAZIONE SOGGETTA A PENALE 
IMPORTO FISSO 
DELLA PENALE 

 
 
 

mancata stipulazione del Contratto Applicativo relativo al singolo 
appalto entro il termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dall'invito 
comunicato formalmente dall’Ente contraente, per causa 
imputabile all'Appaltatore 

 
penale giornaliera di 
importo pari al 1 per 
mille dell’importo del 
Contratto Applicativo 
da stipulare, a partire 
dal 31° giorno 
successivo al 
ricevimento 
dell’invito a mezzo 
pec 

per ogni assenza relativa agli incontri organizzati dall’Ente 
contraente, fatte salve cause di forza maggiore comunicate in forma 
scritta allo stesso; 

valore di euro 200,00  
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ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte 
dell'appaltatore, commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali 
rispetto all'importo del Contratto Applicativo o alle prestazioni del 
Contratto Applicativo. 

Le penali dovute per 
il ritardato 
adempimento sono 
calcolate in misura 
giornaliera del 1 per 
mille 
dell'ammontare 
netto contrattuale 
da determinare in 
relazione all'entità 
delle conseguenze 
legate al ritardo e 
non possono 
comunque superare, 
complessivamente, il 
10% di detto 
ammontare netto 
contrattuale. 

 
verbali di collaudo presentino vizi di forma per errata e/o negligente 
e/o incompleta e/o illeggibile (seppur parzialmente) compilazione 
del verbale di collaudo,  vizi tali da provocare l’annullamento dei 
relativi provvedimenti amministrativi 

 
 

Percentuale del 10% 
del valore 
dell’incarico 

 

 
CASI DI INADEMPIMENTO 

 
IMPORTO 

 
a) collaudo su edifici/impianti non autorizzati dall’Ente contraente 
(ai sensi delle procedure operative) 

 
nessun compenso 

b) collaudi su edifici/impianti  che non rientrano nell’ambito di 
applicazione previsto dalla normativa vigente in materia  

 
nessun compenso 

c) collaudo la cui informatizzazione non rispetti le indicazioni date, 
salvo motivate esigenze organizzative concordate con l’Ente 
contraente; 

 
nessun compenso 

collaudo eseguito in violazione degli obblighi previsti dalle 
procedure operative ( ivi comprese le prove di verifica e 
campionamento dei materiali) e dalle norme comportamentali  

 
nessun compenso 
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In caso di inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui al comma 3, al comma 3-bis ovvero al comma 

4 dell’art.47 del D.l. 31.05.2021 così come ratificato con Legge 108 del 29/07/2021, si applica una penale 

del 1 per mille dell’importo dell’incarico.  La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 determina, altresi', 

l'impossibilita' per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento 

temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti 

pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui al comma 1. 

 

L’importo delle penali eventualmente maturate sarà trattenuto dall’Ente contraente all’atto della 

liquidazione della fattura emessa dopo il ritardo che l’ha generata, previa emissione di fattura - da parte 

dell’Ente contraente – per l’importo corrispondente alla penale. 

L’importo di ciascuna delle penali eventualmente maturate sarà detratto dagli importi di cui alla fattura 

emessa successivamente al momento di maturazione delle penali stesse; qualora l’importo complessivo 

delle penali maturate sia maggiore dell’importo di tale fattura, la parte dell’importo delle penali ancora 

dovuta sarà detratta dagli importi di cui alle fatture successive. 

L’importo totale delle penali non potrà comunque superare il 10% (dieci percento) del corrispettivo 

complessivo di cui al precedente art. 5, salvo il diritto da parte dell’Ente contraente di risolvere il Contratto. 

È fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore. 

 

 

Articolo 12 – Controllo e Verifica di regolare esecuzione dei Servizi 

 
1) Il Responsabile Unico del Procedimento e/o il Direttore dell’esecuzione, vigileranno che l’esecuzione 

dei Servizi avvenga in conformità alle condizioni contrattuali tutte.  

2) I Servizi saranno soggetti a controllo quantitativo e qualitativo da parte del Responsabile Unico del 

Procedimento e/o del Direttore dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 6 dell’Accordo Quadro. 

 

ASST VAL 
Il Legale Rappresentante 

L’ APPALTATORE 

Il Legale Rappresentante 
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Dott. Tommaso Saporito Ing. Marco Pellegrini 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,. 445, del D.Lgs. 7 

marzo 2005, n.82 e norme collegate 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,. 445, del D.Lgs. 7 

marzo 2005, n.82 e norme collegate 
 

 

Costituiscono allegati alla presente convenzione si da costituirne parte integrante: 

− Allegato “A” (Richiesta d’Ordine e relativi allegati); 

− Allegato “B” (Accettazione Ordine)  
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 (Allegato D) 

Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole dell’Accordo Quadro per i servizi di collaudo ai sensi e 

per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile. 

Il sottoscritto, Marco Pellegrini, quale procuratore legale rappresentante del Appaltatore, dichiara di avere 

particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi 

richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le 

condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le 

relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito 

elencate: Articolo 1 (Premesse e documenti contrattuali ), Articolo 3 (Oggetto Appalto Specifico), Articolo 5 

(Corrispettivi), Articolo 6 (Condizioni, termini di Pagamento e Fatturazione ), Articolo 7 (Obblighi 

dell’Appaltatore ), Articolo 9 (Termine di ultimazione dei servizi - Penali ). 

 

 

 

L’APPALTATORE 

Il Legale Rappresentante 
Ing. Marco Pellegrini 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,. 445, del D.Lgs. 7 

marzo 2005, n.82 e norme collegate 
 


